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HACIENDA No: EXPEDIENTE 

  

| INABIMA-DAF-CM-2022-0023 
  

Fecha de emisiön: 19/7/2022 

Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 
ORDEN DE COMPRA 

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

No. Orden: INABIMA-2022-00110 

Descripciön: Contratacion de empresa para el suministro e instalaciön de materiales para ser 

utilizados en los centros de servicios La Vega y Santiago del INABIMA. 

Modalidad de compras: Compras Menores 

Datos del Proveedor 

  

Razön social: Alumtech, SRL 

RNC: 132228642 

Nombre comercial: Alumtech, SRL | 

Domicilio comercial: Francia, 10204 "| REPUBLICA DOMINICANA 

Teléfono: 849-650-2124 

Datos Generales del Contrato 

  

Anticipo: 094 

Forma de pago: Cheque 

Plazo de pago con recepciön conforme: 15 dias 

Monto total: 711,348.84 

Moneda: DOP 

Detalle ; 
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HACIENDA 

Imp nar (ÖT Se 
UTGE 

Moneda 

Orig 

11,911.32 78,085.32 

Unida Ga YT KO 
(3 (OT FA (eat Cantidad d : i FR é IHOTdITON Moneda 

JÄMN: : 

Moneda 

Orig      UNH ok 
66,174.00       7210160 | Suministro e ; 66,174.00 

l ih instalaciön de 
plafön en PVC 
2x2 48 mt2. 

Lote 1- 7210160 | Suministro e 4,00 UD 5,044.00 20,176.00 3,631.68 0.00 23,807.68 

7 instalaciön de 
låmparas Led 
2x2. 

Lotel- | 7210160 | Suministro e 7.00 UD 2,284,00 15,988.00 2,877.84 0.00 18,865.84 
3 7 instalaciön de 

låmparas tipo 
ojo de buey. 

LoteI- | 7210160 | Suministro e 1.00 M 25,750.00 | 25,750.00 4,635.00 0.00 30,385.00 

4 HT instalacion de 
Dintel en 
sheetrock 14 mt 
lineales. 

Lote I- | 7210160 | Suministro € 1.00 UD 59,650.00 | 59,650.00 10,737.00 0.00 70,387.00 
5 7 instalaciön de I 

muros en 
sheetrock a dos 
caras PA, 

Lote I- | 7210160 | Suministro e 4,00 UD 32,650,00 | 130,600.00 23,508.00 0.00 154,108.00 
7 instalacion de 

Puerta 

deslizante en " 
eristal 3/8, 

perfileria en 
acero | 

inoxidable de 
1.00 mt x 2.10 
mt. 

Lote I- | 7210160 | Suministro e 1.00 UD 15,650.00 15,650.00 2,817.00 0.00 18,467.00 
7 FT instalacion de 

Puerta flotante 

en cristal 3/8 
templado de 
1.00 mt x 2.10 

mt. 

Lote I- | 7210160 | Suministro ce 1.00 UD 210,750.0 | 210,750.00 37,935.00 0.00 248,685.00 
8 T instalaciön de 0 

divisiones en 
cristal de 3/8, en 
perfileria. 
Muro cortina 
color plata 44 x 

4 y goma de 

presiön 281 P2. 

Lote I- | 7210160 | Colocacién 1.00 UD 22,100.00 | 22,100.00 3,978.00 0.00 26,078.00 
9 T completa de 

Laminado 
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RN RE SR Y ITBIS — Impuestos — Sub Total 
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Frosted a i 
puertas y 

divisiones en 

cristal. 

LoteI- | 7210160 | Transporte, bote 1.00 UD 36,000.00 | 36,000.00 6,480.00 0.00 42,480.00 
10 7 de escombros y 

limpieza. 

  

    

  

                          

  

  

  

  

    

Subtotal RD$ 602,838.00 

Total Descuentos RD$ 0.00 

Total ITBIS RD$ 108,510.84 

Total Otros Impuestos RD$ 0.00 

Total RD$ 711,348.84       

Observaciones: Condiciöon de Pago: Crédito. 

Tiempo de entrega: Quince (15) dias laborablg. 

Garantia: Un (1) aflo en piezas y servicios con defectos de fåbrica, no mal uso del producto. 

Transporte, instalaciön incluido, muros de sheetrock reforzados para instalaciön de puertas. 

Lamparas con instalacion electrica incluida. 

Apertura de hueco de puerta incluido. 

Limpieza continua incluida. 

Pintura en muros de sheetrock ineluido. 
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LoteI-7 | Suministro e instalaciön de Centro de servicios La Vega - Calle Padre Adolfo 25/7/2022 

Puerta flotante en cristal 3/8 460 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega. 8:00:00 a.m. 

templado de 1.00 mt x 2.10 mt. 

Lote I-6 | Suministro e instalaciön de Centro de servicios La Vega - Calle Padre Adolfo 4.00 25/7/2022 

Puerta deslizante en cristal 3/8, | 460 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega. 8:00:00 a.m. 

perfileria en acero inoxidable de 

1.00 mt x 2.10 mt, 

Lote I- 8 | Suministro e instalaciön de Centro de servicios La Vega - Calle Padre Adolfo 1.00 25/7/2022 
divisiones en cristal de 3/8, en 460 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega. 8:00:00 a.m. 

perfilerfa. Muro cortina color 

plata 74 x 4 y goma de presiön 

281 P2. 

Lote I- 10 | Transporte, bote de escombros y | Centro de servicios La Vega - CalleiWPadre Adolfo 1.00 25/7/2022 
limpieza. 460 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega. 38:00:00 a.m. 

I 
Lote I-9 | Colocaciön completa de Centro de servicios La Vega - Calle Padre Adolfo 1.00 25/7/2022 

Laminado Frosted a puertas y +60 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega. 8:00:00 a.m. 

divisiones en cristal, 

Lote I-2 | Suministro e instalaciön de Centro de servicios La Vega - Calle Padre Adolfo 4,00 25/7/2022 
låmparas Led 2x2. 460 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega. 8:00:00 a.m. 

Lote I- I | Suministro e instalacion de Centro de servicios La Vega - Calle Padre Adolfo 1.00 25/7/2022 
plafön en PVC 2x2 48 mt2. 460 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega. 8:00:00 a.m. 

LoteI-3 | Suministro e instalaciön de Centro de servicios La Vega - Calle Padre Adolfo 7.00 25/7/2022 
låmparas tipo ojo de buey. +60 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega. 8:00:00 a.m. 

Lote I-5 | Suministro e instalacion de Centro de servicios La Vega - Calle Padre Adolfo 1.00 25/7/2022 
muros en sheetrock a dos caras +60 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega. 8:00:00 a.m, 

PA. 

Lote I-4 | Suministro e instalacién de Centro de servicios La Vega - Calle Padre Adolfo 1.00 25/7/2022 
Dintel en sheetrock 14 mt +60 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega. 8:00:00 a.m. 

lineales,     
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